
下記の通りお見積申し上げますので、ご検討の上でご下命を賜りたく、宜しくお願い致します。

仕切価格

※1

※2

前提条件：確認申請対象です。

ＳラピッドＭＤ＋ 一般地域 ＣＲタイプ

庇含む面積：544.05㎡

Ⅲ

34ｍ

建方：6日間　屋根：6日間　外壁：14日間　樋・ケラバ：3日間 

茨城県神栖市

原則（契約時1/3・棟上時1/3・竣工時1/3：現金振込み）

3ヶ月

 ※1 設計条件(詳細寸法・開口部位置等)・仕様・現場条件等の全仕様決定（FIX)後、実働 45日で建方開始

 ※2 未定事項・変更追加により、設計・生産業務の効率が低下する場合は、契約金額は変更となります。

項 位 材   工   金   額

1 仮設工事関係仮設工事関係仮設工事関係仮設工事関係 1 －－－－ 式 1,000,000

2 基礎・土間工事関係基礎・土間工事関係基礎・土間工事関係基礎・土間工事関係 1 －－－－ 式 期待地耐力：5ｔ コンクリート土間:150㎜ 腰壁：400㎜

 基礎・土間工事 基礎・土間工事 基礎・土間工事 基礎・土間工事 1 －－－－ 式 11,100,000 残土処理費用は別途見積となります。

 基礎土間設計及び管理費 基礎土間設計及び管理費 基礎土間設計及び管理費 基礎土間設計及び管理費 1 －－－－ 式 1,000,000

3 システム建築工事関係システム建築工事関係システム建築工事関係システム建築工事関係 1 －－－－ 式 22,000,000

4 建具関係建具関係建具関係建具関係 1 －－－－ 式 3,200,000

5 建方付帯工事関係建方付帯工事関係建方付帯工事関係建方付帯工事関係 1 －－－－ 式 3,600,000 鉄骨仕上げ塗装含む

6 電気・消防関係電気・消防関係電気・消防関係電気・消防関係 1 －－－－ 式 0 倉庫100LX　工場200LX　事務所400LX

7 付帯工事関係付帯工事関係付帯工事関係付帯工事関係 1 －－－－ 式

 天井走行クレーン設置工事 天井走行クレーン設置工事 天井走行クレーン設置工事 天井走行クレーン設置工事 1 －－－－ 式 3,500,000

 地盤改良工事 地盤改良工事 地盤改良工事 地盤改良工事 1 －－－－ 式 4,700,000

8 確認申請費確認申請費確認申請費確認申請費 1 －－－－ 式 1,400,000 証紙代は施主様負担

9 諸経費諸経費諸経費諸経費 1 －－－－ 式 3,700,000 工事監理含む　

10 合　　計合　　計合　　計合　　計 －－－－ 55,200,00055,200,00055,200,00055,200,000 @¥         297,315@¥         297,315@¥         297,315@¥         297,315 /坪　：庇・下屋ある場合はこれを含む

11 消 費 税 － 4,416,0004,416,0004,416,0004,416,000

12 改　め　計改　め　計改　め　計改　め　計 59,616,00059,616,00059,616,00059,616,000

仮設事務所・トイレ・産廃ボックス　簡易バリケード・

ホワイトボード・机・椅子　(仮設水道・電源は施主負担）

システム鉄骨工事システム屋根、屋根断熱：グラスウール

50mm（ALC100㎜と同等以上）、システム外壁、外壁断熱：

PB12.5mm×2枚

工 事 名工 事 名工 事 名工 事 名

1級建築施工監理事務所1級建築施工監理事務所1級建築施工監理事務所1級建築施工監理事務所

建物寸法

金    額金    額金    額金    額 59,616,00059,616,00059,616,00059,616,000¥       ¥       ¥       ¥           .-.-.-.-

消費税　含みます

この製品は、究極のﾉﾝｸﾚｰﾑ製品です。綿密な、打合せが生命です。ご発注（設計条件FIX）後の、変更（建

具の変更を含めて）はできませんので、ご注意ください。

付記事項付記事項付記事項付記事項

建物形状

雪 荷 重

平成26年9月11日平成26年9月11日平成26年9月11日平成26年9月11日

見積No.見積No.見積No.見積No.

殿殿殿殿

御    見    積    書御    見    積    書御    見    積    書御    見    積    書

W:16m L:27.9m H:9.06m

千葉県知事登録  特定建設業許可（第39435）千葉県知事登録  特定建設業許可（第39435）千葉県知事登録  特定建設業許可（第39435）千葉県知事登録  特定建設業許可（第39435）

  株 式 会 社 　コア  株 式 会 社 　コア  株 式 会 社 　コア  株 式 会 社 　コア

代表取締役　　　　八島　紘一代表取締役　　　　八島　紘一代表取締役　　　　八島　紘一代表取締役　　　　八島　紘一

〒261-0012　千葉市美浜区磯辺2-6-7〒261-0012　千葉市美浜区磯辺2-6-7〒261-0012　千葉市美浜区磯辺2-6-7〒261-0012　千葉市美浜区磯辺2-6-7

TEL　043（277）3691　FAX　043（277）3670TEL　043（277）3691　FAX　043（277）3670TEL　043（277）3691　FAX　043（277）3670TEL　043（277）3691　FAX　043（277）3670

携帯　090（3080）0903携帯　090（3080）0903携帯　090（3080）0903携帯　090（3080）0903

備　考

建方実働

支払条件

有効期限

注意事項

内               容 数量

受渡場所

・施主様各位へ

当社は、建築部分を、Core-sys建築により、圧倒的な経済性によ

り、高品質な建物をご提供しています。但し、上記の確認申請必

要項目及び付帯項目については、一般市場価格です。そのため、

これを施主様が地元建設会社に分離発注していただくこともでき

ます。施主様の事情に、柔軟に、誠意を持って対応しますので、

お気軽にお申し付けください。

・元受会社各位へ

当社は、建築部分を、Core-sys建築により、圧倒的な経済性によ

り、高品質な建物をご提供しています。元請会社の協力会社とし

て建築部分を提供いたします。元請会社様の事情に、柔軟に、誠

意を持って対応しますので、お気軽にお申し付けください。

桁行間隔

地表面租度

風    速

6750 + 7200 + 7200 + 6750 = 27900

30 cm × 2 kg×100％


